

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ โครงการซ่อมแซมพื้นไม้สะพานกึ่งถาวรข้ามห้วยสมอจาล่าง บ้านพะแอดู หย่อมบ้านสมอจาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมพื้นไม้สะพานกึ่งถาวรข้ามห้วยสมอจาล่าง บ้านพะแอดู หย่อมบ้านสมอจาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๓๒.๐๐ ตารางเมตร

๔ ราคากลางคำนวณวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕ .บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง
เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๓ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ที่ ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพจิต ชัยปราณี

๖.๒ นายสุรพล ชนม์ขยา

๖.๓ นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์

สรุปรายการประมาณการ

แบบ พร ๖ แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ ซ่อมแซมพื้นไม้สะพานกึ่งถาวรข้ามห้วยสะมอจาล่าง บ้านพะแอดู ห้วยมบ้านสะมอจาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๓๒.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ บ้านพะแอดู ห้วยมบ้านสะมอจาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ประมาณการเมื่อวันที่

๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณการโดย

นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก		
	เลขที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่		
	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น		
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
๑	ค่าซ่อมแซม	๙๑,๒๑๐.๙๕	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๑,๒๑๐.๙๕	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๙๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นบาทถ้วน	
	ระยะเวลาการทำงาน	๔๕	วัน

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง (นายไพจิต ชัยปราณี) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุรพล ชมม์ชยา) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงชื่อ.....ตรวจ (นายสุรพล ชมม์ชยา) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายไพจิต ชัยปราณี) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวรรณ) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
---	---

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
ประเภทงาน	ซ่อมแซมพื้นไม้สะพานกึ่งถาวรข้ามห้วยสะมอจาล่าง บ้านพะแอดู ห้วยมบ้านสะมอจาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
ปริมาณงาน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๓๒.๐๐ ตารางเมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก			
สถานที่	บ้านพะแอดู ห้วยมบ้านสะมอจาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก			
แบบเลขที่				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่	๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๗๑,๔๕๙.๕๓	๑.๒๗๖๔	๙๑,๒๑๐.๙๕	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงาน.....๐.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๑,๒๑๐.๙๕	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๙๑,๒๑๐.๙๕	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายไพจิตร ชัยปรานี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรพล ชนม์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง